ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.  Zhotovitel’

Obchodné meno: WARECO s.t.0.

Sidlo: 538, Kamenica nad Hronom 943 65

ICO: 46 564 161

DIC: 2023469063

IC DPH: Neplatca DPH!

Zapis: Vypis z OR Okr. sudu Nitra, Oddiel: Sro,
Viozka ¢islo: 31067/N

Bankové spojenie: CSOB Banka

Cislo Gétu: 5775 0000 0000 4021 688 957

Zastupeny: Attila Kurali, konatel’

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

1.2.  Objednavatel’

Obchodné mento: Obec Kamenica nad Hronom

Sidlo: 106 Kamenica nad Hronom 106, 943 65
ICO: 00308951

DIC: 2021074000

Zastupeny: Jan Elzer, starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

1.3.  Zmluvné strany uzatvéaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika tuto zmluvu
o dielo (d’alej len ,,Zmluva*):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavdzok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatel'a riadne avéas dielo — stavbu
»Revitalizacia kultirno — oddychovej zony“ (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podla
bodu 2.2. Zmluvy, ato na zaklade projektovej dokumentacie (d’alej len ,,Projektova
dokumenticia®), tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, a
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2.3.

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo

vyske a sposobom d’alej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podlPa rozpodtu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,.Naviac prace™).

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecCenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat" zhotovené Diclo
Objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1.

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizcie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
so Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny. ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
splnenad, a to aj bez udania dovodu.

4. CENA DIELA

4.1.

4.2.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 25 110,05 Eur
DPH Neplatca DPH!
Cena s DPH 25 110,05 Eur

Cena zahria aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmi zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykondvané vzdy po dokoné¢eni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimaine 30%
Diela, resp. po dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajtcej fakturdcie. Faktary
budu vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
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4.3.

44,
45.

4.6.

4.7.

4.8.

Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych stpisov skutotne vykonanych prac na
prisludnej casti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajuicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavédzuje pri oceniovani Naviac prac pouzit’ rovnak metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit’ Objednavatelovi ziadnu d’al’Siu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ..Zadrzné*). Zadrzné sluzi na
pripadnu thradu nakladov na odstranenie vad. ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstraniovat’
alebo ich v¢as neodstranil, na nahradu Skody sposobenu v désledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek néarokov Objednavatela voc¢i Zhotovitel'ovi
v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Z&drzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o
pripadné ndklady na odstrdnenie vad Diela Objedndvatelom, alebo o iné naroky
Objednavatela voci Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je oprdvneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktori ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladavkou, i1 nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok méze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktiary Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, Ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voc¢i Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajiicich odborna spdsobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.
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5.4. Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
doc¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znésa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel.

5.5. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel' v sulade s Projektovou dokumenticiou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

5.6.  Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

5.7.  Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujlce
skuto¢nosti  tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujtici den po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovdva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za

vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

5.8.  Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred.
Ak ZhotoviteI' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato€nej kontroly a zna$at’ naklady s tym spojené.

5.9.  Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej &asti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice uspesné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdiznymi normami a projektovou dokumentaciou.
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav

rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
5.10. Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vietkych skusok

predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Zmluva o dielo

Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavidzuje pisomne vyzvat’ Objednavatela asponi 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho Casti, pricom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skaskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiuceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho cCasti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektove) dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuja za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripista plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spifia
alebo najneskor v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodéavat tovar, uskuto¢tiovat’ stavebné prace alebo

poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel plnit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma
zmena subdodévatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto
oznameni uviest’ tdaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vsetkych znamych
subdodavatel'och. udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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5.20. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat' spdtny odber, recyklaciu alebo opétovné

pouzitie obalov, ktoré st sicast'ou dodania stavebného materialu v zdujme re$pektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

6. ZARUKA

6.1.

6.4.

6.5.

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady. ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po€as zaruénej doby.

Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zarugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
v8ak doby 36 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doru¢eni ozndmenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial' sa nedohodol s Objednavatel'om inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' primerani zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na néaklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel' zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty del omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).
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7.3.

Ak Zhotovitel' neza¢ne odstratiovat’ Objednavatelom ozndmenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel’ povinny Objednavatefovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 1000.- € za kazdi vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstratiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za u¢elom
krytia pripadnych 8ko6d sposobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat’ kontrolu Zhotovitel'a a to v rozsahu
kontroly obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgéanu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poveren¢ osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi
poveren€ osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi
Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuja prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost diom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov ucinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatel'om.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Zmhwva o dielo Strana 7




Priloha ¢&. 1 - Cenova ponuka uchidzaéa — naceneny vykaz vymer - rozpocet
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Priloha &. 2 — Zoznam vSetkych znamych subdodavatel’ov
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8.8.  NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy sa prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet

e Priloha ¢&. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

& A SO

r'd
.. o B7 o .. v
V Kamenici nad Hronom, dila 5%0'1 V Kamenici nad Hronom, dna

(-.M_\_ - ey,
WARECE Stk s
------- 943 65 Kameniea pad Honom 838, SO P SO
1C0O: 46 564 161 :
DIC: 2023469063
mob., +421 907339373
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